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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest remonteimomodernizacja dachu budynku
szkoty.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w ,&koje wykonawczym remontu i
termomodernizacji dachu budynku szkoty
Inwestor:

Il LO im. Stefan&eromskiego

97-200 Tomaszow Maz. ul. Jatowcowa 10
Opis funkgcji i podstawowe dane:
Przedmiotem inwestycji jest projekt remont i ternoaternizacja dachu budynku szkoty.
Lokalizacja: Tomaszéw Maz. ul. Jalowcowa 10, dzaatk ewid. 290/2 olgb 13
1. 3. Zakres robét odliych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaaig Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich robdét budowlanych i naile je
stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teadmmymi
SST:
KOD CPV : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie liynkow
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodéo z
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjtechniczig (ST),oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlan.
Zakres robot
Wykonawca powinien zapewincata¢ robocizny, materiatow, spgti, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania robot ajtych umowg, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru irtareskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca upadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozticia
wykonanychrobot, dostaw inwestorskich, materialdw z demsaumta przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru iegstawi inwestorowi komplet
dokumentow, wymaganych przepisami prawa budowlaneBokona rozliczenia z
inwestorem za ziyte media.
Ochrona i utrzymanie robo6t
Podczas realizacji robot (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgnrobdt oraz mienia inwestora przekazanego razenlazem
budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elembyty w zadowalgrym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioru¢mwvego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpgezakie roboty, jednak nie poiej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rabétny Wykonawcy.
Zgodnosé robot z PW i ST
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Technicz&d ) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiegoprotokoty konieczri@i na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stagawzamowionym zakresie § sntegralr czgscig
umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mize wykorzystywa bigdow w PW lub ich pomija O ich wykryciu
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powinien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z prcjekém
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PW i ST.

Dane okrélone w PW i w ST uwzane § za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach oki®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&glonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PW lub ST i wplynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takmaterialy winny by
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkivawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Remont i termomodernizacja dachu budynku szkoty.

Przedmiary robat.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowiszkow na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Rdfyawca wykona z materiatow
wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie puwktpoboru medibw w sposob
uzgodniony z dostavgduzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsgie publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega @raez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiegolidaimformacyjnych i
ostrzegawczych — w miapotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkre
niezledny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczprogvadzonych robot nie
podlega odsbnej zaptacie.

2.3. Powszania prawne i odpowiedzial§ioprawna

Stosowanie si do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obegauijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze soisye), ktdre g w jakichkolwiek
sposob zwjzane z robotami oraz musi dy petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyaa prawnych dotyczeych
wykorzystania opatentowanych rozgan projektowych, urzdzen, materiatéw lub metod. W
sposob cglty powinien informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidjopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
caldsci obchzg one Wykonawe.

- Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niew@wym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziateze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrdai prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swépskt, naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasnaé.
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Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasmgowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrtonnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia

podziemne oraz musi uzyskaod odpowiednich witadz, ebagcych wigcicielami tych

urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostaone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot sekve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

-Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdhie unikat uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasrici prywatnej i spotecznej, a wynikaych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzgt na prace speru budowlanego zywanego na budowie. Stosowany
sprzt nie mae powodowé& zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okdlenych w odpowiednich przepisach  dotyozch srodowiska,
obcigzajas Wykonawe.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaojpot, a wynikajce z zaniedbiaw czasie
realizacji robot, obaizajg Wykonawe.

-Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
naezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytes do robét musg miet
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przezvaiory jednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochagtzch z demontas nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowyamagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialywdpalne leda sktadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoazegdostpem 0sdb trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneedh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym
jego dziatalnécia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedibaw zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

-Bezpieczaéstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézdggizie przepiséw dotygeych b h p. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie ig
uwzgkdnione w cenie kosztorysowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie zytych materiatéw

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty
w sposoOb eigty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyotne@o miejsca
powinny by z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntyamych wigciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacj

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Ingpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko iczsk z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatdow i elementow

Wytwornie materiatdw i elementéw, zarowno przed jgbo akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, magby¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgofircstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

- wspotprag i pomoc Wykonawcy,

- wolny dosgp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie odbywa siproces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowasaidgerenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyer(do czasu, gdycda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praexzezeniem, zachowaty swojakas¢

I wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk
Przechowywanie materiatdw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpeg przed dospem osbb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zakaczeniu robét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w PW i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &prpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s§ maozliwos$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgki® swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ byt pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuseczin
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@dnorazowych spetu w cenie
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jednostkowej robot do ktérych ten sgrest przeznaczony. Koszty transportu gprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i na widaiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na b#co i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rabgiidne z umow oraz za jak&d
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za 2agodné¢ z PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jadad PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwekiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wyznaczenie wysgkbD wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami iednymi okréglonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwekiego

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, P8V, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatdw
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoraetly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robét, Inspektor ma prawo wprowg&dzodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakoi i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtkontrok robo6t i jakéci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie

I wszystkie urgdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymaigaco
do zakresu badai ich czstotliwoici 53 okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarythy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca prasdsina pgmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywagésna terenie budowy i okazywane na
kazdezagdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jakéci materiatow i urgdzen

Przed wykonaniem baflajakosci materiatbw przez Wykonawe Inspektor nadzoru
inwestorskiego mie dopycic do wycia materialy posiadage atest producenta
stwierdzagcy ich petg zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywgymagane przez ST, k@da partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiadéd atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego had#&opie wynikéw tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Materiaty posiadgje atesty, a ugdzenia
wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.
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Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na

kazdezadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujagcym Inwestora i

Wykonawe w okresie trwania budowy. Obosziek prowadzenia dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazavistaz stanowiska sthowego.

Zapisy leda czytelne, dokonywane trwattechnily, w poradku chronologicznym,

bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw. gtzone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ganika, opatrzone dati podpisem

Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przyjecia i zakres obowikow osob funkcyjnych na budowie,

- dat: przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robat,

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonogramow robot

- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robat, trudai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ictraymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i

koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora

bada

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli di@oiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab

przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea i Wykonawe do ustosunkowania

sie do jego tréci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jdko materiatow, recepty robocze i wyniki bada

sporadzone przez Wykonawdeda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

- decyzg o pozwoleniu na budogy

- protokot przekazania placu budowy,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayocywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- dowody przekazania materiatow z demantalowody utylizacji materiatéw z demonta




podlegagce utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego oatgiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane ngzenie
Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyolbat zgodnie z PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeytow

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomienigpkektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmijtrzy dni przed terminem obmiaru.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdaka w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposob
zrozumiatly i jedno-znaczny.

Do pomiaru aywane feda tylko sprawne nakzizia pomiarowe, pozwalkge jednoznacznie
okresli¢ wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robat,

- ilo$¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kaléci: dtugas¢ x szerokéé x

gtebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od pogiku budowy,

- dane osoby spogdzapcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektomdzoau:

- odbiorowi robot zanikagych,

- odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

- odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robot zanikgych i ulegaicych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika boyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiorgmmeadzony bdzie niezwiocznie, nie
pézniej jednak, nt w ciagu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derdrka budowy
i powiadomieniem o tym tade Inspektora.

4.5.3. Odbiébr cgsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérgmeadzony bdzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, nt w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derdrka budowy

I powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoruesterskiego.

4.5.4. Odbidr ostateczny (koowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatypgo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci iwartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego ddlzie stwierdzona przez Wykonagvowvpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowdci do odbioru musi potwierdiwpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przakadnspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 61.5V
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotégiodo odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawge o dacie rozpoezia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpogeie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalalowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania robot
z PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komizjozna si z realizacj robot,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub robot uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynbd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisye, jaka¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej®V&T z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo oséb i mienia,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny (przed terminem uphgwarancii)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonaymeiz

- Dziennik budowy — oryginat i kogi

- Obmiar robot (j&li wymagany)

- Atesty jak@dciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgdzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty préb i bada

- Protokoty odbioru robot zanikajych.

- Wykaz wbudowanych ugdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymaganev@ma Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzigim przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiaiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraape lpda zestawione
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wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane asagine pismem przez Wykonawdo
odbioru w terminie ustalonym przez komis;j

4.6. PODSTAWA PLATNGCI.

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skltadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizr,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac

budowy iz powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyez b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsjbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgre

mog Wystipi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@thbie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét egciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparaiprocentowe
zaawansowanie rob6t w danej hmandla poszczegdllnych elementow robot. Szczegdéty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regualappisy umowy.

5.1 ROBOTY POKRYWCZE

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru remontu i termomodernizacjildatudynku szkoty.

5.2 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie pokéydachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elemeta
wystapgcymi ponad dach budynku tzn.:

« docieplenie stropu ze styropianu EPS 100-38 DACBE5 cm

» Pokrycie dachu pappodkiadowy i nawierzchniow termozgrzewalp

» Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

* Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej.

5.3 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.4 Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobag Techniczig lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca
skladowanych na budowie materiatdw przeznaczongcivykonania pokr§ dachowych.
Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiaédlarymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyica ITB dopuszczagych dany
materiat do powszechnego stosowania

5.4.1. Styropian EPS 100-38 DACH gr 25 cm

5.4.2 Blacha stalowa powlekana powinna odpowdadamom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
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92122. Grubgt blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowane mgtaghiowg - rowng warstwg
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwasywacyjg majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczare. Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x266Q
5.4.3.taczniki.

taczniki gtébwne

Wszystkie §czniki gtdbwne wykonanegsz austenitycznej stali nierdzewnej, mmppdwojny
gwint, podktadk ze stali nierdzewnej @ednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany
kolorem do koloru okladziny piyty.

Wszystkie §czniki 3 wwiercane pomdzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do
konstrukcji wsporczej naky zastosowaminimum 3 czniki rozmieszczone rownomiernie
na szerokgci ptyty.

Aby speint wymagania normowe, mie by konieczne zastosowanie dodatkowych
tgcznikdw w miejscach wyspowania duego ssania wiatru.

t aczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie natg mocowa& maksymalnie co 450 mm blachowtami wykonanymi
z austenitycznej stali nierdzewnej, z podkiadk/konan ze stali nierdzewnej @ednicy 14
rozmiesci¢ w rozstawie co 1,5 m.

5.5. Sprat

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze nadzi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow do
wykonania pokrycia dachowego.

5.6 Transport

5.6.1 Blachy do obrébek blacharskich mdxy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementdw z blachy dachowkowej jestkdza nk dugas¢ pojazdu, wielkéc
nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie stadkach transportowych naleprzestrzega
przepisow obowizujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkéw transportu, ktore wptyn
niekorzystnie na jakid robo6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznystodki transportowe mugzspetnid wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5.7. Wykonanie robot

5.7.1. Monta na placu budowy ptyt warstwowych

Pakiety z ptytami o diugei do 6 m mana podnosi przy wyciu podndnika widtowego lub
zurawia budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylifjgdghpokazano na rysunku paaj).
Nalezy zachowa szczegoln ostraznos¢ aby widly podnénika widtowego nie uszkodzity
dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku zastosowarawiesi z pasow

tekstylnych nalgy zabezpieczy/krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami.
Pakiety z ptytami o diugmi ponad 6 m nalsy podnost przy wyciu zurawia budowlanego z
zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymamozstawie 3 m.

Piyty z pakietu naley zawsze podno&ipojedynczo bez ocierania pdyb plyte.

Piyty dachowe o ditugmi do 15 m oraz ptytycienne o diugeci do 8 m g najczscie)
uktadane w miejscu morita recznie przez monggstow. Do dhiszych plyt stosuje sizuraw
budowlany, wycig, podnanik lub inny sprzt do podnoszenia i uktadania.

Poszczegolne plyty nalg zawsze podno&ibardzo ostrznie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektore ptyty dachowesdcienne nie powinny iypodnoszone zagdza boczne lub
koncowe. Naley zapobiegéaslizganiu st ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na keawiach.
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Montazysci, podczas montal, powinni zawsze nosrekawice ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gusmmdeszw aby unikry¢ uszkodzenia
powtoki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instru&dyhp).

Folia ochronna na pakietach z ptytamizstjako tymczasowa ochrona ptyt przed
uszkodzeniami podczas transportu, podnoszeniadsigdania. Foli nalery usun¢ z ptyt
najp&niej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania le&ezp&niej niz 10 tygodni od
momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

Aby zapewnt przebieg robot montawych zgodny z przepisami BHP, dlazkego budynku
nalery doktadnie zaplanowamonta lekkiej obudowy dachudcian. Najczsciej firma
montaowa opracowuje, dla swojego klienta, instrgkejontau lekkiej obudowy, ktora
wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz wypasa/sprztu

(szczegllnie wyposgania/sprztu bhp) wywanego na kalym etapie rob6t montawych
oraz ustala technologiczhkolejnas¢ robot montaowych.

Sposob montai ptyt dachowych $ciennych— zasady ogodlne:

» Sprawdzt czy ptatwie dachowe/rygkeienne zostaty zamontowane w jednej ptaszozy/—
gwarantuje to prawidtowy montgtyt warstwowych.

* Montaz lekkiej obudowy rozpoceg od krawedzi dachu lub krawdzi sciany. Sprawd#i czy
pierwsza ptyta jest ukmna w poziomie/pionie, sprawdzrawedzie zhczy piyt, a naspnie
przymocowa ptyte tagcznikami zgodnie z instrukgmontau. Zaleca si uktada& ptyty w taki
sposob aby szczelinygdz bocznych nie znajdowatyesbd kierunku najogciej wiejgcych
wiatrow.

» Zamocowa ptyte do konstrukcji wsporczej budynku przyyeiu zalecanej liczby i
rodzajow scznikow

rozmieszczonych we wdaiwych miejscach. Liczbat¢znikow zaley od obcizenia od ssania
wiatru. taczniki naley przykrecac w kierunku uktadania ptyt.

* L aczniki naley przykrecat na odpowiedni glebokas¢ tak aby uszczelki byty poprawnie
docinigte do ptyty. Opitki powstate w wyniku wwiercenigcknika musz by¢ usungte z
ptyty aby zapobiec uszkodzeniom powtoki ochronnej.

* Przed przymocowywaniem uszczelek wcziach bocznych i kamwowych piyt naley
sprawdzé czy powierzchnia jest czysta i suchasmea uszczelniajca naktadé na
powierzchng¢ ptyty przed usuriciem papieru znajdggego st pod spodem. Bme nalery
cigé¢ (a nie przedzie@ na kacu zhcza.

 Jezeli zachodzi konieczrid dockcia ptyt na placu budowy doggiia naley stosowa
jedynie pity poruszape s¢ ruchem pospowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.).
Nie wolno wywac pilarek lgtowych. Po ugiciu ptyty naley usumé¢ z powierzchni ptyty
metalowe opitki oraz zadziory powstate naciych krawedziach ptyt. Podczasgmia i
wiercenia otworow w ptycie warstwowej nalezawsze mié zalazone na oczy

okulary ochronne.

Zastosowanie do mor#atacznikdw przeznaczonych do tego celu specjalistycamarzdzi
zapewni poprawfnprae zamocowanychgtznikdéw. taczniki z podktadkami
uszczelnigjcymi musa by¢ wkrecane w taki sposob aby podktadka uszczejogpyta
dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wieolyczenie odporne na dziatanie
czynnikéw

atmosferycznych. Wktarka akumulatorowa musi byvyposaona w nasadkz
regulowanym czujnikiem gbokasci wkrecania. Czujnik powoduje ogiizanie sprggta we
wkretarce, gdydcznik zostanie wkicony na odpowiednigicbokas¢.

Niezmiernie wane jest aby wszystkigdzniki samowiergce byty wkecane za pomac
zalecanej wkytarki akumulatorowej wyposanej we widciwe akcesoria, dobrane w
zaleznosci od eznika oraz wierconego elementu.

5.8. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obrobki blacharskie z blachy o grdisood 0,5 mm do 0,6 mm napa wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej od -15°C. Robot nie mioa wykonywa na
oblodzonych podizach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rigipametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinnydyabezpieczone w sposéb uttiaiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachiakv sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.8.1. Uradzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuaipenym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwyvpustéw dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.

5.9 Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do robo6t pokrywczych dachdyvhkalery przeprowadi badania
materiatéw, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz kongricbdbior
(migdzyoperacyjny)dczenia dachu .

5.9.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczcych przygcia materiatdw na budayworaz dokumentéw towarzygzych wysyitce
materiatdw przez producenta, potwierdzgch zgodnét uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikdeghnicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowig@ziezegotowe))

5.9.2.Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot pokrywczych dachoéwkami mgdega sprawdzaniu zgodém ich
wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowe)) i instrukceji producenta systemu pakizego.

5.9.3.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w
szczegolnéci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojvykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podktadu,

- prawidtowaci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przysgpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot i po opadach
deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtowoi kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wiglkiazaktadow

» Sprawdzenie szczelém pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowapia deszczu, natg wybrane
miejsca poddaprzez 10 min. dziataniu strumienia wody, powadapo sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednoéaie obserwowd, czy sptywajca woda nie
zatrzymuje si na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika praee, tworac zacieki.
Stwierdzone usterki natg oznaczy w sposéb umdiwiajacy ich

odszukanie po wyschgtiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowoi pokrycia kalenic i grzbietow
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5.10 Obmiar robot

Jednostlk obmiarowg robot jest:— m2 pokrytej powierzchni,— 1 m wykowpem rynien lub rur
spustowych.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

5. Odbidr robot

5.10.1. Odbior podia

» Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przyspieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowrigi powierzchni podtga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit
migdzy sprawdzamnpowierzchm a tag nie powinien przekroczys mm.

5.10.2. Odbidr robat pokrywczych

» Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w
czasie odbioru eZciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— podiza (deskowania i tat),

— jakasci zastosowanych materiatow,

— dokfadnéci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadndéci wykonania obrobek blacharskich i ich gpatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

IV. dziennik budowy z zapisem stwierdgzeym odbior czsciowy podiaza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a takke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

5.10.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i nnmstowych powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtowoi pofagczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaaia), kominow,

wietrznikow, wiazow itp.

- Sprawdzenie prawidtowoi spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelfm polaczen rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphgy¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci
przewodow kanalizacyjnych.

5.11. Podstawa ptatnéci

Po odbiorze robot.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 utazenie piyt styropianowych.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padi@alutowanie patzen,
uporzdkowanie stanowiska pracy.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowgmuhczer, uporzdkowanie
stanowiska pracy.




