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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont dachu polegał będzie na jego termomodernizacji poprzez wykonanie ocieplenie stropodachu ze styropianu EPS 100 grubości
25cm z pokryciem papą podkładową i nawierzchnią papą termozgrzewalną BROOF(t1). Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia
należy zdemontować instalację odgromową, którą będzie trzeba wymienić na nową po wykonaniu docelowego pokrycia dachu. Przed
wykonaniem ocieplenia należy dokonać remontu kominów poprzez wymianę kratek wentylacyjnych oraz wykonanie obróbek blachars-
kich.
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Remont dachu II LO Tomaszów Maz OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont i termomodernizacja dachu budynku szkoły

1.1 Remont kominów 
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0703-03
analogia

Demontaż siatki przeciw ptaką na kominach m

(1,8*2+2,0+1,5*2+1,8+2,5+1,1*2+2,7+2,0+2,0+1,1+1,5+1,8*2+1,5+2,0+1,5*2+
2,0+3,0)*2

m 79,000

RAZEM 79,000
2

d.1.1
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.

(5*3+3*2+4+6+2*2+7+5*2+3+4*5+3+4*2+7)*2 szt. 186,000
RAZEM 186,000

3
d.1.1

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbka kominów z papy termozgrzewalnej BROOF(t1) m2

(0,5*2*23+1,8*2+2,0+1,5*2+1,8+2,5+1,1*2+2,7+2,0+2,0+1,1+1,5+1,8*2+1,5+
2,0+1,5*2+2,0+3,0)*2*0,5

m2 62,500

RAZEM 62,500
4

d.1.1
NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
czapek kominów

m2

(1,8*2+2,0+1,5*2+1,8+2,5+1,1*2+2,7+2,0+2,0+1,1+1,5+1,8*2+1,5+2,0+1,5*2+
2,0+3,0)*0,8+0,5*0,5

m2 31,850

RAZEM 31,850
1.2 Termomodernizacja i pokrycie dachu

5
d.1.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa

m2

1336,0 m2 1 336,000
RAZEM 1 336,000

6
d.1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 grubości 25cm poziome na da-
chu budynku

m2

1336,0 m2 1 336,000
RAZEM 1 336,000

7
d.1.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną BROOF(t1) podkładową i nawierzch-
nią

m2

1336,0 m2 1 336,000
RAZEM 1 336,000

1.3 Instalacja odgromowa
8

d.1.3
KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na
dachu płaskim

m

16,13+5,93*5+18,99+4,96+15,15+9,48+47,05+11,65+35,26+9,55+6,52+(0,5*
2*23+1,8*2+2,0+1,5*2+1,8+2,5+1,1*2+2,7+2,0+2,0+1,1+1,5+1,8*2+1,5+2,0+
1,5*2+2,0+3,0)*2

m 329,390

RAZEM 329,390
9

d.1.3
KNR 5-08
0607-05

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej- pręt o śr. do 10
mm

m

329,39 m 329,390
RAZEM 329,390

10
d.1.3

KNR 5-08
0110-02

Rury AROTA o śr. do 28 mm układane na dachu m

329,39 m 329,390
RAZEM 329,390

1.4 Obróbki blacharskie
11

d.1.4
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10,5+16,75+134,2 m 161,450
RAZEM 161,450

12
d.1.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

18,99*2+4,96+4,45+47,55*2+35,26*2+9,55 m 222,560
RAZEM 222,560

13
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich, pasów pod i nad rynnowych z blachy nie na-
dającej się do użytku

m2

(18,99*2+4,96+4,45+47,55*2+35,26*2+9,55)*0,6 m2 133,536
RAZEM 133,536

14
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,  z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

(16,13+9,48+11,65)*0,6 m2 22,356
RAZEM 22,356

15
d.1.4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
pas pod i nad rynnowy

m2

(18,99*2+4,96+4,45+47,55*2+35,26*2+9,55)*0,6 m2 133,536
RAZEM 133,536

16
d.1.4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
ogniomurów

m2

(16,13+9,48+11,65)*0,6 m2 22,356
RAZEM 22,356

17
d.1.4

NNRNKB
202 0550-04

Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.150 mm m
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Remont dachu II LO Tomaszów Maz OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
161,45 m 161,450

RAZEM 161,450
18

d.1.4
NNRNKB
202 0547-01

Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej -
montaż rynien

m

222,56 m 222,560
RAZEM 222,560

1.5 Wywóz i utylizacja gruzu
19

d.1.5
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

79*0,2*0,01+329,39*0,015*0,015+161,45*0,15*0,15+222,56*0,15*0,15+
133,536*0,015+22,356*0,015

m3 11,211

RAZEM 11,211
20

d.1.5
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

11,211 m3 11,211
RAZEM 11,211

21
d.1.5 kalk. własna

Opłata za utylizacje gruzu m3

11,211 m3 11,211
RAZEM 11,211
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Remont i termomodernizacja dachu budynku szkoły
1.1 Remont kominów 

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
0703-03
analogia

Demontaż siatki przeciw ptaką na kominach m (1,8*2+2,0+
1,5*2+1,8+
2,5+1,1*2+

2,7+2,0+
2,0+1,1+

1,5+1,8*2+
1,5+2,0+1,5*
2+2,0+3,0)*
2 = 79,000

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt. (5*3+3*2+4+
6+2*2+7+5*
2+3+4*5+3+

4*2+7)*2 =
186,000

3
d.1.

1

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbka kominów z papy termozgrzewalnej BROOF(t1) m2 (0,5*2*23+
1,8*2+2,0+
1,5*2+1,8+
2,5+1,1*2+

2,7+2,0+
2,0+1,1+

1,5+1,8*2+
1,5+2,0+1,5*
2+2,0+3,0)*

2*0,5 =
62,500

4
d.1.

1

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - czapek kominów

m2 (1,8*2+2,0+
1,5*2+1,8+
2,5+1,1*2+

2,7+2,0+
2,0+1,1+

1,5+1,8*2+
1,5+2,0+1,5*
2+2,0+3,0)*
0,8+0,5*0,5

= 31,850
1.2 Termomodernizacja i pokrycie dachu

5
d.1.

2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 1 336,0

6
d.1.

2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 grubości
25cm poziome na dachu budynku

m2 1 336,0

7
d.1.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną BROOF(t1)
podkładową i nawierzchnią

m2 1 336,0

1.3 Instalacja odgromowa
8

d.1.
3

KNR 4-03 1140-
07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
linki mocowanych na dachu płaskim

m 16,13+5,93*
5+18,99+

4,96+15,15+
9,48+47,05+

11,65+
35,26+9,55+
6,52+(0,5*2*

23+1,8*2+
2,0+1,5*2+

1,8+2,5+1,1*
2+2,7+2,0+

2,0+1,1+
1,5+1,8*2+

1,5+2,0+1,5*
2+2,0+3,0)*
2 = 329,390

9
d.1.

3

KNR 5-08 0607-
05

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej- pręt o śr. do 10 mm

m 329,39

10
d.1.

3

KNR 5-08 0110-
02

Rury AROTA o śr. do 28 mm układane na dachu m 329,39

1.4 Obróbki blacharskie
11

d.1.
4

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 10,5+16,75+
134,2 =
161,450
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12

d.1.
4

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 18,99*2+
4,96+4,45+

47,55*2+
35,26*2+

9,55 =
222,560

13
d.1.

4

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich, pasów pod i nad ryn-
nowych z blachy nie nadającej się do użytku

m2 (18,99*2+
4,96+4,45+

47,55*2+
35,26*2+

9,55)*0,6 =
133,536

14
d.1.

4

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,  z
blachy nie nadającej się do użytku

m2 (16,13+
9,48+11,65)*
0,6 = 22,356

15
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - pas pod i nad rynnowy

m2 (18,99*2+
4,96+4,45+

47,55*2+
35,26*2+

9,55)*0,6 =
133,536

16
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - ogniomurów

m2 (16,13+
9,48+11,65)*
0,6 = 22,356

17
d.1.

4

NNRNKB 202
0550-04

Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.150 mm m 161,45

18
d.1.

4

NNRNKB 202
0547-01

Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150
mm łączone na klej - montaż rynien

m 222,56

1.5 Wywóz i utylizacja gruzu
19

d.1.
5

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 79*0,2*
0,01+

329,39*
0,015*
0,015+

161,45*
0,15*0,15+

222,56*
0,15*0,15+

133,536*
0,015+

22,356*
0,015 =
11,211

20
d.1.

5

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km

m3 11,211

21
d.1.

5
kalk. własna

Opłata za utylizacje gruzu m3 11,211

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Remont dachu II LO Tomaszów Maz TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 Remont i termomodernizacja

dachu budynku szkoły
1.1 Remont kominów 
1.2 Termomodernizacja i pokrycie

dachu
1.3 Instalacja odgromowa
1.4 Obróbki blacharskie
1.5 Wywóz i utylizacja gruzu

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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